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Kostenzusammenstellung
Kalk.1: Fassung Beispiel-Kalk 2 vom 20. Sep 2012, 15:01
Kalk.2: Fassung Beispielkalk 1 vom 20. Sep 2012, 17:54

Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten Kalkulation 1 Kalkulation 2 Differenz

01 Vorkosten 2 328.00 6 828.00 4 500.00

02 Rechte und Manuskript 35 000.00 35 000.00

03 Gagen 240 891.69 297 194.47 56 302.78
a. Produktionsstab 62 245.57 94 620.00 32 374.43

b. Regiestab 35 414.40 35 414.40

c. Kamerastab 23 556.80 23 556.80

d. Tonabteilung

e. Szenographiestab

f. Kostümbild und Maske 38 262.40 38 262.40

g. Licht und Bühne 880.00 880.00

h. Postproduktion 18 612.00 18 612.00

i. sonstiger Stab 7 500.00 7 500.00

j. Darsteller 15 000.00 15 000.00

k. Komparsen / Statisten 9 160.00 9 160.00

l. Musiker 7 000.00 7 000.00

m. Zusatzkosten Gagen 39 420.52 47 188.87 7 768.35

04 Atelier / Motive 28 100.00 28 100.00
a. Kosten Atelier: Bau/Abbau 28 100.00 28 100.00

b. Kosten Atelier: Dreh

c. Kosten Außenbau durch Atelier

d. Kosten Außenbau Abbau

05 Ausstattung und Technik 16 270.00 47 204.00 30 934.00
a. Genehmigungen und Mieten 4 510.00 9 400.00 4 890.00

b. Produktionsequipment 2 360.00 500.00 1 860.00

c. Kamera und Kamerabühne 2 280.00 12 024.00 9 744.00

d. Tonequipment

e. Lichtequipment 1 260.00 25 280.00 24 020.00

f. Baumaterial 1 500.00 1 500.00

g. Ausstattung / Requisite 2 780.00 2 780.00

h. Kostüme 980.00 980.00

i. Maske 600.00 600.00

j. Spezialequipment

06 Reise- und Transportkosten 100.00 3 470.00 3 370.00
a. Personen 100.00 2 970.00 2 870.00

b. Lasten 500.00 500.00

07 Filmmaterial und Bearbeitung 71 950.00 71 950.00

08 Endfertigung 8 000.00 8 400.00 400.00

09 Versicherungen 1 900.00 2 500.00 600.00

10 Allgemeine Kosten 3 550.00 7 090.00 3 540.00
a. Allgemeine Produktionskosten 5 500.00 5 500.00

b. Produktionsbüro 3 550.00 1 590.00 1 960.00

11 Kostenmindernde Erträge

A. Netto-Fertigungskosten 273 039.69 507 736.47 234 696.78

B. Handlungskosten 20 477.98 38 080.24 17 602.26

C. Überschreitungsreserve 0.00 30 000.00 30 000.00

D. Zwischensumme 293 517.67 575 816.71 282 299.04

E. Finanzierungskosten 0.00 18 426.13 18 426.13

F. Treuhandgebühren 1 000.00 11 516.33 10 516.33

G. Completion Bond 0.00 0.00 0.00

H. Zwischensumme 294 517.67 605 759.17 311 241.51

I. Mehrwertsteuer 0.00 0.00 0.00

J. Herstellungskosten 294 517.67 605 759.17 311 241.51
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Kalkulationstabelle
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Projekt: "Beispielprojekt Dornröschen"

Posten Kalkulation 1 Kalkulation 2 Differenz

01 Vorkosten 2 328.00 6 828.00 4 500.00
001 Casting  400.00  400.00  

002 Probeaufnahmen   2 000.00   2 000.00

003 Motivsuche  300.00  2 000.00   1 700.00

004 Kosten für Kalkulation und Drehplan  500.00  500.00  

005 Reisekosten 4 Fahrten * 3 Pers  à
94.00  

 1 128.00 4 Fahrten * 3 Pers  à
94.00  

 1 128.00  

007 Rechts- und Beratungskosten   800.00   800.00

02 Rechte und Manuskript 35 000.00 35 000.00
011 Drehbuch Buy-Out-Anteil  (R:50.00%)  25 000.00   25 000.00

020 Verlagsrechte Musik   10 000.00   10 000.00

03 Gagen 240 891.69 297 194.47 56 302.78
A. PRODUKTIONSSTAB 62 245.57 94 620.00 32 374.43

026 Produzent - Dolly Dollar 8.8 Wochen  à
1 136.36  

 9 999.97 8.8 Wochen  à
2 500.00  

 22 000.00   12 000.03

027 Producer - Martin Macher 8.8 Wochen  à
2 500.00  

 22 000.00 8.8 Wochen  à
2 500.00  

 22 000.00  

028 Produktionsleitung - Olaf Organizer 8.8 Wochen  à
1 592.00  

 14 009.60 [lt. Anlage]  28 019.20   14 009.60

030 1. Aufnahmeleitung - Peter Planlos 8.8 Wochen  à
1 208.00  

 10 630.40 [lt. Anlage]  20 052.80   9 422.40

032 Produktionsfahrer - Derrick Drive 8.8 Wochen  à
637.00  

 5 605.60 [lt. Anlage]  2 548.00  3 057.60

B. REGIESTAB 35 414.40 35 414.40

033 Regie - Draffi Drama  24 000.00  24 000.00  

034 1. Regieassistenz - Chubby Checker 8.8 Wochen  à
1 208.00  

 10 630.40 8.8 Wochen  à
1 208.00  

 10 630.40  

035 Script / Continuity - Bibi Bleistift 0.8 Wochen  à
980.00  

 784.00 0.8 Wochen  à
980.00  

 784.00  

C. KAMERASTAB 23 556.80 23 556.80

037 Kamera - Stefan Schnellschuss 8.8 Wochen  à
2 568.00  

 22 598.40 8.8 Wochen  à
2 568.00  

 22 598.40  

038 1. Kameraassistenz - Volker Focus 0.8 Wochen  à
1 198.00  

 958.40 0.8 Wochen  à
1 198.00  

 958.40  

F. KOSTÜMBILD UND MASKE 38 262.40 38 262.40

047 Kostümbild - Nadja Nadel 8.8 Wochen  à
1 332.00  

 11 721.60 8.8 Wochen  à
1 332.00  

 11 721.60  

048 Kostümbildassistenz - Fanny Faden 8.8 Wochen  à
948.00  

 8 342.40 8.8 Wochen  à
948.00  

 8 342.40  

049 Garderobe - Anja Anzug 8.8 Wochen  à
922.00  

 8 113.60 8.8 Wochen  à
922.00  

 8 113.60  

050 Maskenbildner - Lisa Lippstick 8.8 Wochen  à
1 146.00  

 10 084.80 8.8 Wochen  à
1 146.00  

 10 084.80  

G. LICHT UND BÜHNE 880.00 880.00

052 Oberbeleuchter - Davy Daylight 0.8 Wochen  à
1 100.00  

 880.00 0.8 Wochen  à
1 100.00  

 880.00  

H. POSTPRODUKTION 18 612.00 18 612.00

056 Cutter / Editor - Fibi Feinschnitt 8.8 Wochen  à
1 332.00  

 11 721.60 8.8 Wochen  à
1 332.00  

 11 721.60  

057 Cutterassistenz - Roland Rohschnitt 8.8 Wochen  à
783.00  

 6 890.40 8.8 Wochen  à
783.00  

 6 890.40  
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I. SONSTIGER STAB 7 500.00 7 500.00

060 Drehbuchautor - Jakob Grimm [lt. Anlage]  7 500.00 [lt. Anlage]  7 500.00  

J. DARSTELLER 15 000.00 15 000.00

061 Hauptrollen [lt. Anlage]  2 200.00 [lt. Anlage]  2 200.00  

062 Nebenrollen [lt. Anlage]  12 800.00 [lt. Anlage]  12 800.00  

K. KOMPARSEN / STATISTEN 9 160.00 9 160.00

076 Komparsen  [lt. Anlage]  9 160.00   9 160.00

L. MUSIKER 7 000.00 7 000.00

078 Musiker im Aufnahmestudio - Tilo Tuba  (R)  2 000.00   2 000.00

079 Musiker im Aufnahmestudio - Paul Pauke  (R)  2 000.00   2 000.00

080 Solisten / Sänger - Norbert Note  (R)  3 000.00   3 000.00

M. ZUSATZKOSTEN GAGEN 39 420.52 47 188.87 7 768.35

081 Überstunden [lt. Anlage]  487.50 [lt. Anlage]  774.15   286.65

082 Urlaubsabgeltung [lt. Anlage]  14 449.89 [lt. Anlage]  17 844.40   3 394.51

083 Sonn- und Feiertagszuschläge [lt. Anlage]  120.00 [lt. Anlage]  120.00  

086 pausch. Lohnsteuer (AG-Anteil)  [lt. Anlage]  1 230.00   1 230.00

087 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Stab [lt. Anlage]  24 152.28 [lt. Anlage]  27 009.47   2 857.19

088 Sozialversicherung (AG-Anteil) - Darsteller [lt. Anlage]  125.05 [lt. Anlage]  125.05  

091 Künstlersozialversicherung [lt. Anlage]  85.80 [lt. Anlage]  85.80  

04 Atelier / Motive 28 100.00 28 100.00
A. KOSTEN ATELIER: BAU/ABBAU 28 100.00 28 100.00

093 Hallenmiete  6 Tage  à 2 200.00  
4 Tage  à 3 000.00  

 25 200.00   25 200.00

096 Stromkosten  6 Tage  à 300.00  
4 Tage  à 275.00  

 2 900.00   2 900.00

05 Ausstattung und Technik 16 270.00 47 204.00 30 934.00
A. GENEHMIGUNGEN UND MIETEN 4 510.00 9 400.00 4 890.00

136 Drehgenehmigungen Motive [lt. Anlage]  3 550.00 [lt. Anlage]  8 000.00   4 450.00

137 allgemeine Drehgenehmigungen  600.00 [lt. Anlage]  1 100.00   500.00

138 Absperrgenehmigungen [lt. Anlage]  360.00   360.00

142 Polizei- und Feuerwehreinsätze  6 std  à 50.00   300.00   300.00

B. PRODUKTIONSEQUIPMENT 2 360.00 500.00 1 860.00

143 Sprechfunk  500.00  500.00  

145 Produktionsfahrzeuge [lt. Anlage]  1 860.00   1 860.00

C. KAMERA UND KAMERABÜHNE 2 280.00 12 024.00 9 744.00

149 Kamera und Zubehör  800.00 [lt. Anlage]  8 564.00   7 764.00

150 Zusatzkameraausrüstung [lt. Anlage]  400.00 [lt. Anlage]  400.00  

152 Kamerabühne / Grip (Dolly, Kran etc.) [lt. Anlage]  1 080.00 [lt. Anlage]  3 060.00   1 980.00

E. LICHTEQUIPMENT 1 260.00 25 280.00 24 020.00

161 Beleuchtungsgeräte / Grip 4 12kw * 2 Tage  à
120.00  

 960.00 [lt. Anlage]  25 280.00   24 320.00

167 Aggregat 2 Tage  à 150.00   300.00   300.00

F. BAUMATERIAL 1 500.00 1 500.00

168 Baumaterial Kauf  1 000.00   1 000.00

169 Baumaterial Miete  500.00   500.00

G. AUSSTATTUNG / REQUISITE 2 780.00 2 780.00

175 Requisitenkauf  1 500.00   1 500.00

176 Requisitenmiete  900.00   900.00

177 Spielfahrzeuge 1 KFZ * 2 Tage  à
100.00  

 200.00   200.00

179 Tiere  180.00   180.00

H. KOSTÜME 980.00 980.00

184 Kostümkauf  500.00   500.00
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185 Kostümmiete  400.00   400.00

187 Kostümreinigung  80.00   80.00

I. MASKE 600.00 600.00

190 Schminkmaterial  300.00   300.00

193 FX-Make-Up  300.00   300.00

06 Reise- und Transportkosten 100.00 3 470.00 3 370.00
A. PERSONEN 100.00 2 970.00 2 870.00

207 Reisekosten zu Synchron / Endfertigung  8 Pers  à 90.00   720.00   720.00

210 Km-Geld / Benzin   2 000.00   2 000.00

211 Parken  100.00  250.00   150.00

B. LASTEN 500.00 500.00

220 Kuriere   500.00   500.00

07 Filmmaterial und Bearbeitung 71 950.00 71 950.00
223 Rohfilmmaterial  303 Rollen  à 150.00

 (B:20.00%) 
 45 450.00   45 450.00

225 Kopierwerksarbeiten   12 000.00   12 000.00

228 Fotomaterial   500.00   500.00

232 Visual Effects   14 000.00   14 000.00

08 Endfertigung 8 000.00 8 400.00 400.00
235 Vorführung   400.00   400.00

236 Schneideraum Bild 20 Tage  à 200.00
 (B) 

 4 000.00 20 Tage  à 200.00
 (B) 

 4 000.00  

240 Schneideraum Ton 5 Tage  à 200.00   1 000.00 5 Tage  à 200.00   1 000.00  

245 Mischung 3 Tage  à 1 000.00
 (B) 

 3 000.00 3 Tage  à 1 000.00
 (B) 

 3 000.00  

09 Versicherungen 1 900.00 2 500.00 600.00
249 Haftpflichtversicherung  1 500.00  2 500.00   1 000.00

254 Versicherung Kameratechnik  400.00   400.00

10 Allgemeine Kosten 3 550.00 7 090.00 3 540.00
A. ALLGEMEINE PRODUKTIONSKOSTEN 5 500.00 5 500.00

264 FSK-Gebühren   2 500.00   2 500.00

266 Rechts - und Steuerberatung   1 000.00   1 000.00

269 Kleine Ausgaben   2 000.00   2 000.00

B. PRODUKTIONSBÜRO 3 550.00 1 590.00 1 960.00

271 Büromaterial  150.00  150.00  

272 Telefon,FAX,Internet  200.00   200.00

273 Vervielfältigungen  100.00  100.00  

275 Porto  40.00  40.00  

276 Bewirtung  100.00   100.00

279 Bewirtung 12 Tage * 15 Pers  à
12.00  

 2 160.00  500.00  1 660.00

280 Transporte  800.00  800.00  


